

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ณัชชาธิ์ นักราย - เจ้าหน้าที่พัสดุ
เทศบาลตำบลสันกำแพง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	61047010475
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บริเวณซอย 3,4,5 บ้านป่า เล้า หมู่ 1 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รหัสหน่วยงาน	1509901594
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลตำบลสันกำแพง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105555004795
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท มาร์ค ซีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	23/2561
วันที่ทำสัญญา	06/06/2561 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วุดดปปปป)
จำนวนเงิน	518,000.00
เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	610622004770

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สี่ม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลทีแสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพท.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928
6934

FPRQ0240

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบล/แขวง สันกำแพง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นางสาว ศุภนิมิต วรกิตติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๒ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ร้องวัวแดง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๓ โครงการดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๑๕.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ ๑/๒๕๖๑ บริเวณถนนซอย ๔ บ้านป่าเล้า หมู่ ๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ ๒/๒๕๖๑ บริเวณถนนซอย ๕ บ้านป่าเล้า หมู่ ๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ บริเวณถนนซอย ๓ (ช่วงปลาย) บ้านป่าเล้า หมู่ ๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง

จำนวน ๑๗ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๐ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สูตรปรับราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการประกอบแบบ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายก่อนดำเนินการ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๑๕ วัน....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓,๘๘๗.๘๕ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บริเวณซอย ๓,๔,๕ บ้านป่าเล่า หมู่ ๑ ต.สันกำแพง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ-.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์) ผู้รับจ้าง

กันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๑๕...วัน...(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด๑๕...วัน...(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่ แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จาก.....หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ (สอง) ของแต่ละสาขา ช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ สาขาวิศวกรโยธา และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๒๒.๒ สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตั้งกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และ พร้อมทั้งจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด ระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \cdot (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก.....๔.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวรรณกรณ์ ชะฎา)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๔๗๐๑๐๔๗๕

เลขคู่สัญญา ๖๑๐๖๒๒๐๐๔๗๗๐

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวโนล ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอย 3 (ช่วงปลาย) บ้านป่าเล้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 60.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 42 หมู่ 1 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 60 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 111,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 109,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)

วงเงินตามสัญญาจ้าง 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
2. นายจักรวาล ฝ่ายริพล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นายจิรายุต์ม์ กุลสัมพันธมิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน 1. นายจงสกุล สิงห์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน
2. นายนพรัตน์ คันธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
(ผู้ช่วยช่างควบคุมงาน)

- พื้นสีเขียวเข้ม
- ตัวหนังสือสีขาว
- เสาไม้ 1 ½ X 3" หรือไม้ยูคา Ø 2"

ระดับดิน ↓

← เสาไม้ 1 ½ X 3" หรือไม้ยูคา Ø 2" →

1.10 ม.

0.30 ม.

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด (นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นามะวัฒน์)


พยาน

(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ์ ชะฎา)

พยาน

ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ ป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20 x 2.40 เมตร



(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

Clark Civil Engineering Co., Inc.

บริษัท มาร์ค สีกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(लग्ना)

(นายไพฑูรย์ นวมะวัตน์)

(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ์ ชะภูษา)

พยาน

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวเนล ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง			
โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390			
ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอย 4 บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
ปริมาณงาน	คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 215.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง		
ผู้รับจ้าง	บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 42 หมู่ 1 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง	เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 60 วัน		
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้	388,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
ราคากลาง	384,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
วงเงินตามสัญญาจ้าง	290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	1. นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง	
	2. นายจักรวาล ฝ่ายริพล ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
	3. นายจิรายุต์ กุลสัมพันธมิตร ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติการ	
ผู้ควบคุมงาน	1. นายจสกุล สิงห์ทอง ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนานงาน	
	2. นายนพรัตน์ คันธา ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้ช่วยช่างควบคุมงาน)	

ระดับดิน ↓

← เสामั 1 ½ X 3" หรือมัยูกา Ø 2" →

← เสामั 1 ½ X 3" หรือมัยูกา Ø 2" →

1.20 ม.

1.10 ม.

0.30 ม.

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์)


Mark Civil Engineer.
บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ์ ชะฎา)

พยาน

ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ ป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20 X 2.40 เมตร



(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรภิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์)

นายก อบจ. เชียงใหม่

นายก อบจ. เชียงใหม่

(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ์ ชะฎา)


พยาน

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวไนล ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอย 5 บ้านป่าเล้า หมู่ 1
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 110.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ
0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
ผู้รับจ้าง บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 42 หมู่ 1 ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 60 วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ราคากลาง 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
วงเงินตามสัญญาจ้าง 128,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
2. นายจักรวาล ฝ่ายิรพล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นายจิรายุต์ กุลสัมพันธมิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน 1. นายจงสกุล สิงห์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
2. นายนพรัตน์ คันธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
(ผู้ช่วยช่างควบคุมงาน)



(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นามะวัฒนะ)


พยาน

(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ์ ชะภา)

พยาน

ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ ป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20 X 2.40 เมตร



(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(लगभग)

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นวมะวัณน์)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางวรารักษ์ ชะฎา)



ธนาคารกสิกรไทย
开利銀行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100018267572

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา _____ สังกัด _____ สำนักงาน _____
ตั้งอยู่เลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 ถนน เชียงใหม่-สันกำแพง ตำบล/แขวง _____ สังกัด _____
อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ โดย นางสาวณัฐชานันท์ พันธอัม
และ นางศิรินันท์ ปัญญา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
เทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ตงมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 4 บ้านป่าเส้า
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 5 บ้านป่าเส้า
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 3 (ช่วงปลาย)

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 25,900.00 บาท
(สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
25,900.00 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ _____ จนกว่าจะหมดภาระผูกพัน
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวณัฐชานันท์ พันธอัม)

ผู้ค้ำประกัน

(นางศิรินันท์ ปัญญา)

ลงลายมือชื่อ

(นายสมภพ มูลอิน)

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวรัชนิพัทธ์ หนักแน่น)

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง

บันทึกแบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บันทึกแบบท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๒ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ร้องวัวแดง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

ในการทำสัญญาจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงกันว่าจะนำค่า K มาใช้กับงานจ้างครั้งนี้ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po)^K$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา

แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

- ใช้สูตร ข้อ ๒.๑. งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

- ใช้สูตร ข้อ ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

K = ESCALATION FACTOR

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)


Mark Civi Engineering Co., Ltd.
บริษัท มาร์ค ซีวีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

การขอเงินเพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเก็บคืน จากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างเป็นคู่สัญญาเริ่มเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

ในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของประมาณ และผู้บริหารของเทศบาล และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า


๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับเจ้าของงบประมาณ

ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ) 
(นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายไพฑูรย์ นวมะวัฒน์)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางวรารณ ชะญา)

พยาน