

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	69029094200
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สังคม คฤหาสน์โรงเรียนสันกำแพง บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด
รหัสหน่วยงาน	1509901594
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลตำบลสันกำแพง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0505566027585
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	4/2569
วันที่ทำสัญญา	23/03/2569 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดคปปป)
จำนวนเงิน	2,558,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	690322010652

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

[/EGPWeb/jsp/directs...](#) [คลิกเพื่อดูข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์](#)

[ดูรายละเอียดสัญญา](#)

[นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์](#)

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบล/แขวง สันกำแพง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาครีย์ ชติรัตน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๑/๘ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง ท่าศาลา อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ โดย นายราชพร สายโกสุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง	จำนวน ๒๐ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๕ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	สูตรปรับราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	รายการประกอบแบบ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗	ผนวก ๗	แบบป้ายก่อนดำเนินการ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘	ผนวก ๘	แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๙	ผนวก ๙	รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)
บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๗,๓๔๕.๗๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงานแนบท้าย

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงานแนบท้าย

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายราชนิ สบายโกศล
บริษัท ราชา-ทพ คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ)



RAJA-porn
บริษัท ราชา-พอร์น จำกัด

ผู้รับจ้าง

(นายราชพร สายโกสุม)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)



บริษัท ราชา-พร คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ 2023/11/15
(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายราชพร สายโกสุ่ม)

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่ บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง นั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน การบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทน ดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้ แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่า จ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยาย อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และ จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับ มอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ ฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ) 
(นายชาครีย์ ชัตร์ตัน)

ผู้ว่าจ้าง

 **RAJA-porn**
บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด
(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ)

(นายราชพร สายโกสม)

ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ)



บริษัท ราชาพร คอนสตรัคชั่น จำกัด

(นายราชพร สายโกสุ่ม)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๕๕๘.๐๐ - บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายราชพร สายโกสม)



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาช่างโยธา



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายราชพร สายโกสม)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายราชพร สายเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวิศณุ มั่นตะสูตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐิติพรรณ จารุภรณสิษฐ์)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๒๙๐๙๔๒๐๐

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๓๒๒๐๑๐๖๕๒

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน
(สำเนา)

เลขที่ CB-00005/69

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับจาก บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด

ที่อยู่ 161/8 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่ 3425-0010/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569	127,900.00	สัญญาเลขที่ 4/2569 (CNTR-00286/69)
	รวมเงิน	127,900.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....^{PM}.....ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่ 3425-0010/2569

วันที่ 22 มีนาคม 2569

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9, 9/1 ถนนมหิตล ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสินณา พลภักดิ์, นางสาวสัญญา อุดมสม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือสัญญาคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 127,900.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไข จะคำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ เทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวนไม่เกิน 127,900.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในกรณีบริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้ เทศบาลตำบลสันกำแพง มีสิทธิรับหลักประกันของประกวดราคาหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณี บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดย เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด ชำระหนี้ก่อน

ข้อ 2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... (นางสาวสินณา พลภักดิ์) (นางสาวสัญญา อุดมสม) ผู้คำประกัน
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน ลงชื่อ..... พยาน
(นางพรพรรณ กลสิกรรม สุขใส) (นางสาวชนิชนันน์ สุวรรณโคชัย)



เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดการผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร การคิดดอกเบี้ยกับหนังสือคำประกันฉบับนี้ โปรดชำระหนี้ที่ค้างบนนี้ทุกครั้ง

รายละเอียดการขอเสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสาร (อ.ส.4)

รหัสรับรองการเสียอากรแสดมภ์ : 7585690331018031969122

ยื่นปกติ

ผู้ขอเสียอากรแสดมภ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0

5

0

5

5

6

6

0

2

7

5

8

5

สาขาที่

0

0

0

0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสดมภ์ บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด

ขอเสียอากรแสดมภ์ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0

9

9

4

0

0

0

4

3

2

9

3

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล สันกำแพง

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 4/2569

ลงวันที่ 23/03/2569

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 24/03/2569

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 19/10/2569

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,390,654.21

วันที่ได้รับตราสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสาร

งานที่รับจ้าง อาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นเด็ก

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนค้ำประกันตามสัญญา 127,900.00

บาท

รายละเอียดการชำระอากร

จำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์ 2,391.00

บาท

เงินเพิ่มอากร

บาท

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์ และเงินเพิ่มอากร 2,391.00

บาท

เลขที่ใบเสร็จ 69132485833

วันที่ชำระเงิน 31/03/2569

เลขที่ใบเสร็จค่าปรับอาญา

จำนวนเงินค่าปรับอาญา

บาท

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2026-03-31 16:39:42



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-5055-66027-58-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	31/03/2569
เดือน/ปีภาษี	2569
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P040000134911	69132485833	*****2,396.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)	2,396.00

อ.ส.4



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-03-31 16:39:41

ผู้รับเงิน 

(นางสาวนิตชา วงศ์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

บันทึกแบบท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาครีย์ ชติรัตน์ ต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๑/๘ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง ท่าศาลา อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ โดย นายราชพร สายโกสุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

ในการทำสัญญาจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงกันว่าจะนำค่า K มาใช้กับงานจ้างครั้งนี้ด้วยตาม มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จ้างเหมาให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน

สัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

- ใช้สูตร ข้อ ๑.๖ งานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕Et/lo + ๐.๑๐Ct/Co + ๐.๔๐Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So$$

K = ESCALATION FACTOR

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของสอบราคา

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายราชพร สายโกสุม)

ผู้รับจ้าง

การขอเงินเพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร่องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มค่า งานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเก็บคืน จากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างเป็นคู่สัญญาเริ่ม เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

ในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของประมาณ และผู้บริหารของ เทศบาล และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มี การปิดเศษและ กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของ ราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างาน เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ งานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับเจ้าของงบประมาณ

ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายราชพร สายโกสุ่ม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตติพรรณ จารุภรณ์สิษฐ์)

พยาน



เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าวข้างต้น และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบผลกที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใดๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง



(นายราชพร สายโกสุม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายวิศณุ มั่นตะสุต)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางจิติพรรณ จารุกর্ণสิษฐ์)

พยาน


รายการประกอบแบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
 - ๑.๑ เวลาทำงานปกติให้ถือเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
 - ๑.๒ การทำงานล่วงเวลาปกติและวันหยุด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมงานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อขอความเห็นชอบ และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการทำงานหรือการรบกวนบริเวณใกล้เคียง
๒. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายโครงการ ดังนี้
ป้ายก่อนดำเนินการ เป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ทาสีพร้อมติดตั้งข้อความที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวนกับโครงการก่อสร้างในสัญญาจ้าง นั้น
๓. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการก่อสร้างตามความเห็นของผู้ควบคุมงานเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด
๔. ก่อนดำเนินการเทคอนกรีต หรืองานใด ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หลังจกดำเนินการแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างล่วงหน้า ๑ วัน ก่อนดำเนินการทุกครั้ง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชิตริตน์)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายราชพร สายโกสม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายวิศณุ มั่นตะสูตร)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัตพรธม จารุกর্ণสิษฐ์)

แบบป้ายก่อนดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวเนล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร

ผู้รับจ้าง บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด อยู่เลขที่ ๑๖๑/๘ ม.๒ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เริ่มวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมเป็นระยะเวลา ๒๑๐ วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓,๐๑๐,๑๐๐.๙๑ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒,๕๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวจินตนา ฤชุมนิธรรม	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
๒. นายยงยุทธ ประระมะ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
๓. นายจิรพิพัฒน์ อินแก้ว	ตำแหน่ง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๔. นางสาวพรพรรณ เมืองมูล	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ (ค.ศ.๒)
๕. นายภัทรกร ศรีภักษ์ชัย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายจิรายุต์ กุลสัมพันธ์มิตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๒. ณัฐนันท์ เสียงใส	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



RAJA-porn

บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชิตริตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายราชพร สายโกสุ่ม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิศิษฐ์ มั่นตะสุต)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตติพรรณ จารุกอร์ณสิษุ์)

พยาน

แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ ป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง
โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร

ปีที่ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

งบประมาณโดย จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒,๕๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

การประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา มีกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้าง บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด
อยู่เลขที่ ๑๖๑/๘ ม.๒ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่



- ฟินสีเขียวเข้ม
 - ตัวหนังสือสีขาว
 - เสาคเหล็กแป็บดำ Ø 1 ½ ” ทาสีเขียวเข้ม (สีน้ำมัน)
- ← เสาคเหล็กแป็บดำ Ø 1 ½ ” ทาสีเขียวเข้ม →

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชติรัตน์)


บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายราชพร สายโกสุ่ม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายวิศณุ มั่นตะสูตร)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางฐิติพรรณ จารุกรชนสิทธิ์)

รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ข้อความหรือพ่นสกรีนข้อความ QR Code ที่ได้จากระบบ e-GP (รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง) ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐x๕.๐๐ เซนติเมตร ให้มองเห็นอย่างเด่นชัดตามความเหมาะสม บริเวณด้านล่างมุมขวาของป้าย



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชติรัตน์)


บริษัท ราชา-พอร์น จำกัด (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายราชพร สายโกสุ่ม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางฐิติพรรณ จารุกอรณสิขัฐ)

บันทึกการต่อราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามที่ บริษัท ราชฯ-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ ๒๐๒๓ จำกัด ได้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร เป็นจำนวน ๒,๕๕๘,๕๘๖.๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบกบาทถ้วน) ซึ่ง ราคาากลางค่าก่อสร้างในครั้งนี้ ๓,๐๑๐,๑๐๐.๕๑ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทเก้าสิบบเอ็ดสตางค์) ต่ำกว่าราคาากลาง ๔๕๒,๑๐๐.๕๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบเอ็ดสตางค์)


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการต่อราคางานจ้างดังกล่าว ปรากฏว่าผู้เสนอราคายินดีลดราคาให้อีก ๕๘๖.-บาท (ห้าร้อยแปดสิบกบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินในการจ้างครั้งนี้ ๒,๕๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดส่งมอบภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


จึงได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา
(นายราชพร สายโกสม)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ แสงฉาย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปิยะมาศ เทพพรบัญชากิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางทัศนีย์ โพธิ์เกษม)


(นายประวัตร ใจวงศ์เป็ง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

อนุมัติ





เอกสารแนบส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง นายชาครีย์ ชัตรีตัน
ที่ A/๒๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ตำบลสันกำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชัตรีตัน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายราชพร สายโกสม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิมล มั่นตระกูล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางวิจิตรพรรณ จารการธนเสถียร)

เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สิ่งก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น จำนวน ๓ งวดงาน

งวดงานที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ (สามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชนิดชั่วคราว
- นำส่งแผนงานใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- รื้อถอนทางเดิน ค.ส.ล. รื้อถอนรั้ว รื้อถอนป้าย ย้ายต้นไม้ ย้ายเครื่องเล่นสนามเด็ก หรือ สิ่งกีดขวางพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตฐานราก ตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตเสา เทคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นำส่งผลทดสอบวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ

งวดงานที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๔๐ (ร้อยละสี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทำการทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการมุงหลังคา ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทบุด้านข้าง และครอบข้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นำส่งผลทดสอบวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ

งวดงานที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำพลาสติก และสีน้ำมันโครงเหล็กเกล็ดระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทหล่อคอนกรีตพื้น งานผิวพื้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการย้ายเครื่องเล่นเข้าตำแหน่งในอาคารแล้วเสร็จ
- ทำการถมทรายปรับระดับสนามเด็ก และหินเกล็ดสนามเบตอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ
- งานก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายราชพร สายโกสุ่ม)

ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ

แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวดงาน ระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๑๐ วัน
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละ
งวดงาน

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

พยาน

(ลงชื่อ)



บริษัท ราชพร คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชพร คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2023 จำกัด

ผู้รับจ้าง

(นายราชพร สายโกสม)

(ลงชื่อ)



(นางจิติพรรณ จารุกরণสิษฐ์)

พยาน

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด เลขที่ ๑๖๑/๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าศาลาอำเภอ เมืองเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๒๕๙๑๙๐๑ โดย นายราชพร สายโกสุ่ม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ Em/๒๕๖๙ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่ง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๘,๕๘๖.๐๐บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลสันกำแพง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลตำบลสันกำแพง ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลตำบลสันกำแพง ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจต่ออัตราน้ำหนักค่าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง และ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาลตำบลสันกำแพง ยักจั่นดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่มีค่างานผูกพันที่จะรับค่าประกันหรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งมีข้อรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้

**RAJA-porn**
บริษัท ราชา-พร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด

ลงชื่อ)..... พยาน

(นายวิศณุ มัยตะสุตร)

ลงชื่อ)..... พยาน

(นางจิตติพรรณ จารุภรณ์สิษฐ์)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสัญชาติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙:๔๙:๓๔ น.

(นายราชพร สายโกสม)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๙๐๒๙๐๙๔๒๐๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๙๐๒๑๖๐๐๔๗๗๒๕

รหัสอ้างอิง OTP GWVu

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๕๕๖๖๐๒๗๕๘๕



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
เลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายชวกรัย ขัตติรัตน์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ราชพร สายโกสม)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางรุติพรรณ จารุกฤษณาสกุล)

ใบสรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็กขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร	1,960,603.97	1.3047	2,558,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,558,000.00	

- หมายเหตุ - ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ทำการตรวจสอบ รายละเอียด แบบแปลน รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ รอบคอบครบถ้วนดีแล้ว และได้เสนอราคาอย่างครบถ้วนดีแล้ว หากในภายหลังได้พบว่ามีรายการใดที่คิดตกหล่น ข้าพเจ้ายินดีที่จะทำการก่อสร้างให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ประการใด
- เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคา / ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่ทางราชการกำหนดเอง
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุของทางราชการ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
 เลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2569
 (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นายชาครีย์ ชิตรกรณ)
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 ราชพร สายไธสง
 (ลงชื่อ)  พยา
 (นายวิวัฒน์ มั่นตระกูล)
 (ลงชื่อ)  พยา
 (นางจิตติพรรณ จารกรณลิขิต)

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง		รวม					29,326.63	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,291,339.18	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					514,778.95	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					98,639.41	
5	งานอื่นๆ		รวม					26,519.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,960,603.97	
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานย้ายต้นไม้ไปในจุดที่กำหนด	6.00	ตัน			1,425.544	8,553.261	8,553.26	
	- งานรื้อถอนรั้วคาวบอยของเดิม	10.00	ม. (ลงชื่อ)			95.036	950.362	950.36	
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	104.63	ตร.ม.			94.086	9,844.205	9,844.20	
	- งานย้ายเครื่องเล่นและนำกลับมาติดตั้งเมื่องานแล้วเสร็จ	1.00	L.S (ลงชื่อ)			9,503.624	9,503.624	9,503.62	
	- ค่ารื้อถอนป้ายศูนย์กีฬาตำบลทรายมูล (รื้อกอง)	1.00	ตร.ม.			475.181	475.181	475.18	
	รวมค่างานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง							29,326.63	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	214.50	ลบ.ม. (ลงชื่อ)			114.994	24,666.180	24,666.18	
	- งานทรายหยาบรองกันฐานราก	12.50	ลบ.ม.			106.441	1,330.507	6,661.22	
	- งานทรายหยาบรองพื้น (พื้นคอนกรีต)	15.81	ลบ.ม.	426.457	6,742.289	114.994	1,818.053	8,560.34	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	1,475.608	7,378.040	400.103	2,000.513	9,378.55	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	108.54	ลบ.ม.	1,562.411	169,584.129	400.103	43,427.131	213,011.26	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	459.33	ตร.ม.			182.470	83,813.749	83,813.75	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	367.46	ลบ.ฟ.	362.300	133,130.644			133,130.64	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	110.24	ลบ.ฟ.	362.300	39,939.918			39,939.92	



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
 เลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 23 ต.ค. 2569
 (นายชาติกร ชาติกร) ผู้ว่าจ้าง
 (นายชาติกร ชาติกร) ผู้รับจ้าง
 นายชาติกร ชาติกร
 นายชาติกร ชาติกร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	130.00	ต้น	80.762	10,499.099	-	-	10,499.10	
	- ตะปู	114.83	กก.	35.479	4,074.040	-	-	4,074.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	0.39	ต้น	15,775.066	6,168.051	4,656.776	1,820.799	7,988.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	1.02	ต้น	16,001.500	16,257.524	4,656.776	4,731.284	20,988.81	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø16 มม.	9.35	ต้น	15,586.373	145,701.418	3,706.413	34,647.551	180,348.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	322.68	กก.	28.307	9,134.163	-	-	9,134.16	
	- ตะแกรงเหล็ก wire-mesh Ø4 มม. @0.20x0.20 ม.	252.90	ตร.ม.	22.767	5,757.747	5.702	1,442.080	7,199.83	
	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต	51.32	ม.	-	-	8.401	431.150	431.15	
	- งาน elastic joint sealer	242.68	ม.	9.086	2,204.932	13.828	3,355.724	5,560.66	
	- งานติดตั้งโฟมรอยต่อ	29.00	ตร.ม.	31.449	912.016	-	-	912.02	
	- งานติดตั้งเหล็ก dowel (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø15 มม.)	0.11	ต้น	15,824.105	1,740.651	3,706.413	407.705	2,126.36	
	- จารบี ทาเหล็ก	3.43	กก.	133.55	458.238	-	-	458.24	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø89.1 มม. หนา 3.2 มม.	2,766.24	กก.	16.847	46,602.890	13.305	36,805.025	83,407.92	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø60.5 มม. หนา 3.2 มม.	2,811.72	กก.	18,126	48,082.20	13.305	38,248.360	86,330.56	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø48.6 มม. หนา 3.2 มม.	2,255.40	กก.	17.105	38,579.845	13.305	30,008.262	68,587.91	
	- เหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.	5,315.00	กก.	23.348	120,719.959	13.305	70,689.853	194,739.81	
	ค่าแรงตัดโค้งเหล็ก								
	- ตัดโค้ง ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø89.1 มม. หนา 3.2 มม.	68.00	ท่อน			222.043	15,098.901	15,098.90	
	- ตัดโค้ง ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø60.5 มม. หนา 3.2 มม.	17.00	ท่อน			177.642	3,019.909	3,019.91	
	- เหล็ก 0.50x0.30 ม. หนา 20 มม. แบบเจาะรู	16.00	แผ่น	586.229	9,379.669	-	-	9,379.67	
	- เหล็ก 0.50x0.30 ม. หนา 20 มม. แบบเจาะรูยาว	8.00	แผ่น	586.229	4,689.835	-	-	4,689.83	
	- j-bolt 20 มม. 0.60ม. พร้อมน็อตและแหวนรอง	64.00	ชุด	187.183	11,979.698	-	-	11,979.70	
	- งานทาสีโครงสร้างหลังคา	563.12	ตร.ม.	43.240	24,349.386	37.064	20,871.554	45,220.94	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม							1,291,339.18	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. ชนิดสี	1,211.60	ม.	141.334	171,240.310	-	-	171,240.31	
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	908.70	ตร.ม.	-	-	77.930	70,814.731	70,814.73	
	- ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	45.84	ม.	104.991	4,812.787	77.930	3,572.298	8,385.09	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	1,465.00	ตัว	1.648	2,413.662	-	-	2,413.66	
	- งานพื้นผิวขัดหยาบพร้อมกรีดเส้นเพิ่มแรงเสียดทาน	252.90	ตร.ม.	-	-	29.461	7,450.746	7,450.75	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	331.50	ตร.ม.	65.401	21,680.535	125.448	41,585.956	63,266.49	
	งานเกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท (louver)								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	1,912.08	กก.	16.467	31,487.050	13.305	25,440.364	56,927.41	
	- แผ่น louver 304	855.40	เมตร	104.991	89,809.296	-	-	89,809.30	
	- ขายึด แผ่น louver	1,176.00	อัน	5.653	6,648.353	-	-	6,648.35	
	- สกรูยึดแผ่น louver	2,352.00	ตัว	1.648	3,875.040	-	-	3,875.04	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	331.50	ตร.ม.	42.109	13,959.288	33.263	11,026.579	24,985.87	
	- งานทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	111.60	ตร.ม.	43.240	4,825.509	37.064	4,136.357	8,961.96	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							514,778.95	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- PVC ขนาด Dia.3/4 นิ้ว	407.45	ม.	10.749	4,370.865	-	-	4,370.87	
	- เพื่อเบ็ดเตล็ดงานท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	เหมารวม	875.972	875.972	-	-	875.97	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 1x25 ตร.มม.	94.60	ม.	93.442	8,839.612	24.709	2,337.511	11,177.12	
	- สาย THW 4 ตร.มม.	356.30	ม.	13.431	4,785.384	9.504	3,386.141	8,171.52	
	- สาย THW 1x2.5 ตร.มม.	716.34	ม.	8.528	6,109.305	6.653	4,765.478	10,874.78	
	- เพื่อเบ็ดเตล็ดงานสายไฟฟ้า	1.00	เหมารวม	1,973.427	1,973.427	-	-	1,973.43	

RAJA-porn

บริษัท ราชาพร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ 2023 จำกัด

ชื่อ: นายพร สายกลุ่ม
ตำแหน่ง: วิศวกร
วันที่: 29 ม.ค. 2569
ผู้รับจ้าง: นายพร สายกลุ่ม
นายพร สายกลุ่ม
นางรุติพรรณ จารกรธนสิทธิ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	- ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกันน้ำ	2.00	ชุด	852.906	1,705.813	-	-	1,705.81	
	- แผง พีวีซี 8x10 นิ้ว	4.00	EACH	32.450	129.801	-	-	129.80	
	- เมนเบรกเกอร์ 50A	2.00	ชุด	345.687	691.374	-	-	691.37	
	- เซฟตี้เบรกเกอร์	10.00	ชุด	247.569	2,475.688	-	-	2,475.69	
	- Ground rod 5/8" 3 เมตร	2.00	ท่อน	217.372	434.743	-	-	434.74	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- เติ้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดกันน้ำ	16.00	ชุด	315.498	5,047.967	112.143	1,794.284	6,842.25	
	- โคมไฟ flood light led 200w	24.00	ชุด	1,357.857	32,588.558	292.712	7,025.079	39,613.64	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า							98,639.41	
5	งานอื่นๆ								
	- งานถมทรายหยาบสนามเด็กเล่น	23.22	ลบ.ม.	426.457	9,902.338	114.994	2,670.157	12,572.49	
	- งานถมหินฝุ่น/หินเกล็ดสนามเบตอง	40.85	ลบ.ม.	226.433	9,249.799	114.994	4,697.499	13,947.30	
	รวมค่างานอื่นๆ							26,519.79	



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
 เลขที่ 412569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569
 (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นายชวกรีย์ วัชรรัตน์)
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (ราชพร สายบุญ)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นายวิศณุ มั่นตะสุตร)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางลลิตีพรรณ จารุภรณ์สิษฐ์)